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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A OZNAČENÍ POZEMKU 
 
Název akce :        OBNOVA JÍZDÁRNY V KAMENICI   
   č.parc 42/12 

katastrální území  Těptín 
 

 
Investor:    JK KAMENICKÝ DVŮR,z.s. 
   Jílovská 59, 251 68 Kamenice 
   IČO: 27009246 
    
    
Projektant :   JEZDECKÉ STAVBY, s.r.o. 

   Marie Cibulkové 356/34 
  140 00 Praha 4 

   www.jezdeckestavby.cz 
   info@jezdeckestavby.cz 
 
 

Zodpovědný projektant: 
 

  Ing. Radovan Vyšín 
  autorizovaný inženýr ČKAIT 4294 pro pozemní stavby 
  Marie Cibulkové 356/34 
  140 00 Praha 4 
  vysin@stam.cz 
  + 420  602 342 305 

 
    

Stupeň :   Dokumentace pro stavební povolení 
 
 
 
B.  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A 

MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
 

Stavba venkovní jízdárny je uvažována jako stavba trvalá. Je umístěna na pozemek ve vlastnictví investora 
(tato skutečnost je v dokladové části doložena výpisem z LV). Osazení stavby  je optimální z hlediska svahovitosti 
terénu.    

 
Stavba je situována na pozemku: 

 
Parcelní číslo:   42/14 
Obec:     Kamenice 
Katastrální území:   Těptín 
Výměra [m2]:    8 776 m2 
Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 
 
V současné době je plocha využívána jako jízdárna s nevhodným povrchem.  

 
C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 
 

PRŮZKUMY 
Geologický, ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. 
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Průzkum radonového indexu nebyl vzhledem k charakteru stavby zadán.  
  

 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Zavlažování jízdárny je zajištěno pomocí závlahového systému EBB Flow. Připojení na zdroj vody   bude 

v rámci areálových přípojek,dešťové vody z jízdárny budou napojeny na dešťovou kanalizaci areálu. Jiný druh 
technické infrastruktury není vzhledem k charakteru objektu uvažován.  

Vjezdy na venkovní jízdárnu budu z obou kratších stran, t.j. ze severozápadní a z jihovýchodní  strany.  
  

 
D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

 
Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny, v případě potřeby budou zapracovány do dokumentace pro 

provedení stavby.  
 
 

E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 

Návrh jízdárny respektuje požadavky vyhl. č. 268/2009 O obecných technických požadavcích na stavby  
a další související právní předpisy a normy. 

 
 

F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 S TAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
Oprava je navržena v souladu se schváleným územním plánem.  

 
G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI ŇUJÍCÍ STAVBY V DOTČENÉM  

ÚZEMÍ 
 

S ohledem na umístění a dopravní přístupnost pozemku a na potřeby realizace stavby, nejsou 
navrhovány žádné související ani podmiňující stavby.  

 
 

H. PŘEDPOKLÁDANÉ LH ŮTY VÝSTAVBY A POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 
 

Předpokládaná délka výstavby jsou 4 měsíce.  
 

Způsob provádění stavby: dodavatelsky, na stavební odbor bude doložen Živnostenský list oprávněné 
osoby před zahájením výstavby. Předpokládaný začátek zahájení prací není stanoven.   

 
 

I. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

Základní údaje o kapacitě stavby 
 
 
  Stávající jezdecká plocha jízdárny :    3 250 m2 
  Plocha obnovené jízdárny:     3 510 m2 

 Zastavěná plocha nové jízdárny:    3 641 m2  
                         Orientační náklady stavby celkem:                                8 milionů Kč 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

1.1.  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Navrhovaná jízdárna se nachází uprostřed pozemku na místě stávající částečně zpevněné venkovní 
plochy, využívané v současnosti jako jízdárna s nevyhovujícím povrchem. Stávající jízdárna je lemovaná zídkami o 
proměnné tloušťce 500 – 600mm . Zídka se nachází  skoro po celém obvodu jízdárny, mimo vjezdy. Je vytvořena 
kombinací železobetonu a kamene. Kámen je většinou na vnější straně zídky. Nižší zídka podél jihozápadní hrany 
je oboustranně kamenná s vnitřním betonovým propojením. Zídky je nutné zkontrolovat po  odebrání zeminy na 
úroveň urovnané pláně. Opravit je, doplnit kamenem a betonem chybějící nebo porušené části. 
           Na jízdárnu se bude vjíždět z areálové komunikace dvěma vjezdy. Jeden bude ze severozápadu, druhý 
z jihovýchodu. Oba jsou v kratších stranách navrhované jízdárny.     
 Jízdárna je umístěna  na pozemku parc. č 42/14  v obci Kamenice, k.ú. Těptín a svým charakterem 
odpovídá funkčnímu využití  územního plánu obce.    
 

 
 

1.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘ. POZEMKŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 
 

Stavba venkovní jízdárny sloužící k jezdeckému sportu byla navrhována tak, aby co nejméně rušila celkový 
ráz areálu. Je navržena uprostřed pozemku tvořícího částečně dvůr areálu a částečně stávající jízdárnu 
s nevhodným povrchem. Je přístupná je ze dvou míst  areálové komunikace vedoucí okolo celého dvora.  Jeden 
vjezd bude ze severozápadu, druhý z jihovýchodu. Plocha jízdárny má nepravidelný lichoběžníkový tvar o 
rozměrech podélných stran 81,1m a 74,6m. Příčné strany mají délku 47,2m a 46,4m. Rohy jízdárny jsou zaobleny. 
Orientace objektu vychází z potřeb investora a dosavadní orientace  k obslužným komunikacím a stávajícím 
objektům. Hlavní osa  jízdárny je ze severozápadu na jihovýchod. 
 
 
  

1.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ 
VNĚJŠÍCH PLOCH 

 
Stavebně technické řešení stavby odpovídá charakteru a požadavkům na zajištění funkčnosti plochy 

tohoto charakteru. 
             Jízdárna o ploše 3 510m2 je navržena jako systémový povrch EBB FLOW. Fungování systému je 
založeno na schopnosti písku získávat vlhkost z podloží kapilárním vzlínáním. V pískové vrstvě vhodné tloušťky 
je řízeným způsobem udržována konstantní hladina spodní vody, která následně vzlíná do svrchní nášlapné 
vrstvy. 
Skladba konstrukčních vrstev jízdárny v řazení odshora: 

 
- Nášlapná vrstva – křemičitý písek s geotextilií, tl. 200mm 
- Drenážní a retenční vrstva vrstva, tl. 200mm 
- Foliový izolační systém s ochrannou folií 
- Podkladní vrstva fr.0-4mm, tl.100 mm 
- Urovnaná pláň 
 
Technické řešení jízdárny včetně založení je podrobně řešeno ve stavební části technické zprávy. 

 
 
1.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Opravená jízdárna bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu areálu.  
 

 
1.5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ DOPRAVY V KLIDU  
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Jízdárna se nachází uprostřed pozemku, který se využíva částečně jako areálový dvůr a částečně jako 
stávající jízdárna s nevhodným povrchem. Dopravní obslužnost je zajištěná pomocí areálových komunikací. Do 
prostoru  jízdárny se bude zajíždět pouze z důvodu údržby jízdárny,a to dvěma vjezdy z kratších stran. V souvislosti 
s opravou jízdárny se neuvažuje s realizací nových parkovacích ploch, jízdárna je určena pouze  pro potřeby 
jezdeckého klubu. Osobám se sníženou schopností orientace a pohybu bude umožněn bezbariérový přístup na 
plochu.  
 

1.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
 

Stavba po dokončení a uvedení do provozu, vzhledem ke svému charakteru, využití a použitým materiálům 
nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani životní prostředí. 

 
Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad. Pro likvidaci 

všech druhů odpadů vzniklých při stavbě platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a 
vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. Jednotlivé odpady budou tříděny, likvidovány odbornou firmou, 
která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám 
ochrany životního prostředí. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění  před vjezdem na 
veřejné komunikace.  

 
 
1.7. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
 

Vzhledem k tomu, že jde o opravu klubové jízdárny,která není volně přístupna veřejnosti, není kladen nárok 
na dodržení bezbariérového přístupu. Vzhledem k charakteru stavby je možnost zajistit její užívání osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 
 

1.8. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ VČETNĚ JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ DO PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

 
Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum nebyl proveden.  
 

 
1.9. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ POLOHOVÝ A VÝŠKOPISNÝ 
SYSTÉM 

 
Stavba bude geodeticky vytýčena a po dokončení i zaměřena. Výškové řešení bude provedeno ve vazbě na 

okolní terén. 
 
 

1.10. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ 
PROVOZNÍ SOUBORY 
 

Vzhledem k jednoduchosti stavby se nepřistupuje k dalšímu členění na stavební objekty a provozní 
soubory. 

 
 

1.11. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 
PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ 

 
Stavba po dokončení nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Popis vlivu stavby na 

životní prostředí a řešení jeho ochrany v průběhu výstavby je popsán v kapitole 1.6. 
Před zahájením stavebních prací  je nutno ověřit průběh podzemních sítí. Bez zjištění skutečného stavu u 

jednotlivých správců, nelze zahájit provádění výkopových prací. 
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1.12. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Při práci na stavbě je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem ČSN o bezpečnosti při práci. Je 
nutno dbát o ochranu osob na staveništi. Zvláště je nutno dodržovat podmínky těchto vyhlášek a norem:  

 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, v aktuálním znění.  
 
Na pozemcích dotčených stavbou by se neměla vyskytovat žádná stávající podzemní vedení. V případě 

výskytu jakéhokoliv podzemního vedení musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni s jeho polohou.  
Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za 
dodržení dalších podmínek správce. 

 
Je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení. Nesmí být použito mechanizmů ve 

výškách vyšších 3 m (stanovisko ČEZ 101/Ko2/08). 
 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 

seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 

světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č. 30/2001 Sb. 
 
 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Při výstavbě je nutno dbát správných technologických postupů, použití předepsaných materiálů, aby byla 

zajištěna odolnost a stabilita objektu (tj. nedošlo k jeho porušení, nepřípustnému přetvoření či jinému poškození) 
nejen po dobu výstavby, ale i v průběhu jejího užívání. Mechanická odolnost je zajištěna povrchovými úpravami 
jednotlivých konstrukčních částí stavby. 

 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  
 
Příjezd požární techniky je zabezpečen po stávající  areálové komunikaci až k vjezdu na jízdárnu, který je 

vyhovující pro příjezd požární techniky . PBŘ vzhledem k charakteru stavby nebylo pro tuto část zpracováno.  
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 
 Stavba po dokončení a uvedení do provozu, vzhledem ke svému charakteru, využití a použitým 

materiálům, nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani  životní prostředí. Svým provozem nebude stavba ani její 
provoz produkovat zvýšené množství odpadů, nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady.  

 Stavba, protože se jedná o opravu, nezřizuje žádné nové pracovní místo, trvalé ani přechodné. A 
stávající zástavbu ani pracoviště v okolí neovlivňuje. 

  
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
 Při návrhu stavebních úprav musí být zapracovány a realizovány standardní bezpečnostní normové 

požadavky. K zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání bude zpracován investorem (popř. Nájemcem) 
provozní řád jízdárny. 

 
6. OCHRANA PROTI HLUKU   
 
 Stavba objektu včetně přístaveb nevytváří místa se zvýšenými zdroji hluku a to jak vůči obyvatelům 

tohoto domu, tak vůči okolí. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
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Stavba nemá žádné nároky na  úspory energie a tepla. 
 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOS TÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
 
Vzhledem k tomu, že jde o stavbu jezdeckého klubu, není nutné dodržení bezbariérového přístupu. Pro 

dostupnost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří jsou nebo budou členy klubu, bude 
umožněno využívání jízdárny. 

 
 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Povodně :   stavba se nenachází v záplavovém území 
Sesuvy půdy :   stavba se nenachází v území se sesuvy půdy 
Poddolování :   stavba se nenachází v poddolovaném území 
Seizmicita :   stavba se nenachází v území se zvýšenou seizmickou činností 
Radon :   vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden radonový průzkum. 
 

 
10. CHRANA OBYVATELSTVA 
 

Stavbou nevznikají žádné nároky na řešení požadavků z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 

 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 

Stavba jízdárny neobsahuje samostatné inženýrské stavby.
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT Ě, PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT Ě, 
JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, P ŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Pozemek je v současné době používán částečně jako areálový dvůr  a částečně jako jízdárna. Staveniště 
nevyžaduje žádné úpravy. Jízdárna je součástí areálu.Trvalé deponie nebudou zřizovány, mezideponie bude řešena 
v rámci areálu, místo určí investor.  

Příjezdová komunikace na staveniště do areálu je ze severozápadu z místní komunikace, dále po stávající 
areálové komunikaci doprostřed pozemku. Způsob ochrany komunikace zvolí zhotovitel tak, aby plochy byly 
předány v původním stavu. 

 
 

1.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Ověření průběhu podzemních sítí a objektů bude zapracováno do projektové dokumentace . Bez zjištění 
skutečného stavu u jednotlivých správců nelze zahájit provádění výkopových prací. 

 
 

1.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA  ZDROJE VODY, ELEKT ŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ A POD. 

Staveniště nevyžaduje nové napojení na vodu ani elektřinu, tyto zdroje budou čerpány z areálových 
přípojek. Odvodnění staveniště není třeba zřizovat. Dešťové vody budou napojeny na areálovou dešťovou 
kanalizaci.  

 
 

1.4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH 
ÚPRAV PRO OSOBY  S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ  POHYBU A OR IENTACE 

Během výstavby je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. 
č. 30/2001 Sb.  V průběhu  výstavby se na staveništi  nepředpokládá  pohyb osob s omezenou  schopností pohybu 
a orientace.   
 
 

1.5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Při práci na stavbě je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem ČSN o bezpečnosti při práci. Je 
nutno dbát o ochranu osob na staveništi.  

Zvláště je nutno dodržovat podmínky těchto vyhlášek a norem:  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění.  

• §15 zákona č. 309/2006 Sb.  

Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni o bezpečnosti práce a řádně vybaveni ochrannými pomůckami. 

V případě výskytu jakéhokoliv podzemního vedení musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni 
s jeho polohou.  Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 
mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce.  Dále je nutná zvýšená pozornost při práci na nadzemních 
vedení.                                                                                                                                        Je nutno zajistit 
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bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s 
nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

 

1.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů 

Zařízení staveniště, resp. manipulační plochu je možno zřídit na stavebním pozemku uvnitř areálu. Rozsah 
zařízení staveniště si určí zhotovitel.Sociální zařízení pro pracovníky bude zřízeno mobilní. 

 
 

1.7 STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI  A OCHRANY 
ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  PODLE ZÁKONA O 
ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK  BEZPEČNOSTI  A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména vyhlášku č.601/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a 
při pracích s nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění  
stavebních prací vyplývá.  

   
  Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je:      
 

• dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny  obsluhovat stroje a 
zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. Neměnit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních. 

• dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny  obsluhovat stroje a 
zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. Neměnit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních. 

• dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohrazeného prostoru  

• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. 

 
Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání plamenem a při pracích 

na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně 
řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 
pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

  
 

1.8 PODMÍNKY PRO OCHRANU  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při stavbě budou vznikat odpady převážně kategorie „O“(ostatní). Podle katalogu odpadů  se jedná hlavně o 
skupinu: 

 
17_STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  

17 01 01:  beton 
17 02 01: dřevo 
17 04 05: železo a ocel 

 17 05 04:  zemina a kamení  neuvedené  pod číslem 17 05 03 ( zemina a kamení  obsahující 
nebezpečné látky) 
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   20_KOMUNÁLNÍ ODPAD  

 
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby. Při hospodaření s odpady budou 
respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP 
ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady naskládat tak, 
aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

 
Původce odpadu (§4 zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 

Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-Ii odpady 
využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení).  

 
Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 

vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu 
nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MZP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady.  

 
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutný 

souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 Sb.), který musí být vydán před zahájením 
stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb.  

Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 
odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. 

 
Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru zařízení 

staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního 
odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

 
Odpady z kategorie "nebezpečné odpady" -  se nepředpokládají. 

 

 

1.9 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH  DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

        1. týden: přípravné práce THP, vyměření stavby 
2. – 10. týden: odstranění zeminy, výkopy,opravy zídek,vymezení  vjezdů, betonování opěrné   

stěny podél jihozápadní stěny jízdárny, příprava pro osazení akumulačních jímek a 
šachet závlahového systému, atd. 

11.- 15.týden:  pokládka skladeb systémového souvrství jízdárenského povrchu,montáž ocelového 
vodorovného hrazení a svislé dřevěné stěny oddělující dvě venkovní jízdárny  

       16.týden:    dokončovací práce, předání stavby investorovi 
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STAVEBNÍ ČÁST 
 
1.TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.1. ÚČEL OBJEKTU 
 

Objekt venkovní jízdárny slouží celoročně pro jezdecký sport. 
 
 
1.2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 
 

Stavba jízdárny sloužící k jezdeckému sportu byla navrhována tak, aby vzhledem ke svému objemu 
nenarušovala celkový ráz areálu. Navrhovaná jízdárna se nachází uprostřed pozemku na místě stávající částečně 
zpevněné venkovní plochy, využívané v současnosti jako jízdárna s nevyhovujícím povrchem. Stávající jízdárna je 
lemovaná zídkami o proměnné tloušťce 500 – 600mm . Zídka se nachází  skoro po celém obvodu jízdárny, mimo 
vjezdy. Je vytvořena kombinací železobetonu a kamene, který je umístěn pouze na vnější nebo na vnější i vnitřní 
straně zídky. Zídky je potřeba na několika místech opravit. 
           Na jízdárnu se bude vjíždět z areálové komunikace dvěma vjezdy. Jeden bude ze severozápadu šíře 5,45m 
a druhý z jihovýchodu šířky 5,40m. Oba jsou v kratších stranách navrhované jízdárny.  

 Plocha jízdárny má nepravidelný lichoběžníkový tvar o rozměrech podélných stran 81,1m a 74,6m. Příčné 
strany mají délku 47,2m a 46,4m. Rohy jízdárny jsou zaobleny. Orientace objektu vychází z potřeb investora a 
dosavadní orientace  k obslužným komunikacím a stávajícím objektům. Hlavní osa  jízdárny je ze severozápadu na 
jihovýchod.   
 Jízdárna je umístěna  na pozemku parc. č 42/14  v obci Kamenice, k.ú. Těptín a svým charakterem 
odpovídá funkčnímu využití  územního plánu obce.    

 
 
LEGISLATIVA A NORMY 
 
Pro oblast koňských jízdáren nejsou k dispozici žádné závazné ani národní normy, které by bylo možno 

použít pro navrhování těchto děl a případné posuzování shody vlastností po jeho dokončení a v průběhu provozu. 
Rovněž neexistují žádné předpisy nebo doporučení týkající se konstrukce a mechanických vlastností 

jízdárenských povrchů ani na úrovni ministerstev, veteriánární správy a České jezdecké federace. Jedinými 
definovanými parametry jsou požadavky na prostorové uspořádání (resp. rozměry jízdáren) ve smyslu pravidel FEI 
a ČJF pro jednotlivé sportovní discipliny. 

 
A proto jsou v návrhu využita pravidla dobré praxe a ověřených technických řešení. 

 
Pro některé typy konstrukcí mohou být využity přiměřeně normy v oblasti např. silničního stavitelství. 
 

 
POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

 
Provedení a veškeré materiály musí být použity takové takové, aby zaručovaly: 

 
• dobré mechanické vlastnosti povrchu, zejména bezpečnost proti podklouznutí 
• ochranu pohybového aparátu koně (jízdárna nesmí být hluboká a současně příliš tvrdá, nesmí 

příliš opracovávat kopyto a podkovy) 
• ochranu koní i jezdců proti prašnosti 
• nízké náklady na závlahu 
• nízké náklady na denní mechanickou údržbu povrchu - srovnávání 
• dlouhou životnost jednotlivých komponent 
• nízké náklady na likvidaci materiálů po ukončení životnosti jízdárny 

 
Povrch musí fungovat jako celek - jednotlivé komponenty musí být spolu kompatibilní. Tuto kompatibilitu 

nelze určit návrhem, tato musí být ověřena předchozí praxí. 
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1.3. KAPACITNÍ ÚDAJE, ORIENTACE KE SV ĚTOVÝM STRANÁM 
  
Základní kapacitní údaje 
 

Plocha stávající  jízdárny                 3 250,00 m2 
Plocha obnovené jízdárny                                             3 510,00 m2 
Zastavěná plocha  jízdárny                                     3 641,00 m 
 
Plocha jízdárny je orientována svojí délkovou osou ve směru severozápad – jihovýchod.  
 

 
1.4. TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ 

 
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 
 
Bourací práce budou malého rozsahu. Např. demontování stávajícího zábradlí mezi jízdárnami, demontáž 

betonových tvárnic  na odvod dešťové vody, živých plotů v obloukových rozích jízdárny.  
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
 
Zemní práce začnou odstraněním zeminy na stávající jízdárně, výkopy pro kontrolu obvodových zídek, 

vymezení  vjezdů, příprava pro osazení akumulačních jímek a šachet závlahového systému atd. 
Z celé plochy budoucí jízdárny cca 3 250m2 bude sejmuta vrstva cca 75 – 100cm zeminy, podle nerovnosti 

terénu a  bude  vytvořena urovnaná pláň -0,500 m.  
Pro deponování zeminy v plném rozsahu bude investorem určen prostor v rámci vlastních objektů. Část 

zeminy se bude zpětně používat k dorovnání pláně podél severovýchodní hrany jízdárny, kde se v současnosti 
nachází svahování směrem ke spodní jízdárně. 

 
Zhotovitel bude postupovat šetrně k životnímu prostředí z hlediska prašnosti a přijme taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění veřejných komunikací. 
 
 
POVRCH  JÍZDÁRNY 
 
 
Stavebně technické řešení stavby odpovídá charakteru a požadavkům na zajištění funkčnosti sportovní 

plochy tohoto charakteru a ochrany životního prostředí.  
Jízdárna o rozměrech nepravidelného lichoběžníku s podélnýmí stranami  81,1m a 74,6m a příčnými 

stranami 47,2m a 46,4m. cca 20 x 40 m je navržena jako systém EBB FLOW  se specifickou skladbou 
konstrukčních vrstev. Fungování systému je založeno na schopnosti písku získávat vlhkost z podloží kapilárním 
vzlínáním. V pískové vrstvě vhodné tloušťky je řízeným způsobem udržována konstantní hladina spodní vody, která 
následně vzlíná do svrchní nášlapné vrstvy. 

Skladba konstrukčních vrstev jízdárny v řazení odshora: 
 
- Nášlapná vrstva – křemičitý písek s geotextilií, tl. 200mm 
- Drenážní a retenční vrstva vrstva, tl. 200mm 
- Foliový izolační systém s ochrannou folií 
- Podkladní vrstva fr.0-4mm, tl.100 mm 
- Urovnaná pláň 

 
POPIS SYSTÉMU EBB FLOW 
 
Na urovnané pláni pokryté jemným materiálem je z vhodného foliového systému provedena záchytná vana 

na vodu, která je následně vyplněna pískem specifických vlastností a zrnitosti ve vrstvě cca 300 – 400 mm. 
Ve spodní části konstrukce je z perforovaných drenážních trubek vytvořen rozvod, který vodu jednak do 

konstrukce přivádí, jednak odvádí přebytečnou dešťovou. Řízení úrovně vody v konstrukci jízdárny je prováděno 
přes řídící jímku, která je s ní hydraulicky propojena potrubím, takže celek funguje jako spojité nádoby.  
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Do řídící jímky je pod nízkým tlakem přes uzavírací ventil průběžně přiváděna závlahová voda, zpětně 
přitékající dešťová voda je směrována do dešťové kanalizace. Tuto vodu lze s výhodou akumulovat a využít zpětně 
jako vodu závlahovou. Řídící jímka je umístěna  v ose jízdárny na její  jihovýchodní hraně ,odtud bude voda 
pouštěna do systému. Přebytky vody bude zachycovat  jak jímka  na protější straně  jízdárny, tak i zpětně řídící 
jímka. Odpadní potrubí z obou jímek je svedeno do akumulační závlahové nádrže, odkud je možné znovu čerpat 
vodu do systému, nebo přepadem odvádět do areálové dešťové kanalizace.   

 
 
 
OPĚRNÁ STĚNA,ZÍDKY OKOLO JÍZDÁRNY,VJEZDY 
 
 V současné době je podél severovýchodní podélné hrany jízdárny vytvořeno na výškovém zlomu 

mezi jízdárnami svahování a v jeho patě vytvořen betonový základ pro hrazení spodní jízdárny.Tento základ bude 
vyhodnocen  a upraven na základě statického posudku po jeho odkrytí . Poté bude na něj dobetonována opěrná 
zeď, která vyrovná terénní zlom. Na ni bude ukotveno nové ocelové hrazení a dřevěná dělící stěna.Vedle základu 
jsou položené odvodňovací žlabové tvárnice zabraňující vniknutí dešťové vody na spodní plochu. Bude je nutné 
odstranit.   

   
 
Obvod původní jízdárny je lemován zídkami, které vymezují její velikost. Zídky jsou v různých tloušťkách a 

výškách v závislosti na výšce terénních úprav. Tloušťka zídek se pohybuje v rozmezí 500 – 600mm. Jsou vytvořeny 
kombinací železobetonu a kamene. Kámen je většinou na vnější straně zídky. Nižší zídka podél jihozápadní hrany 
je oboustranně kamenná s vnitřním betonovým propojením. Zídky je nutné zkontrolovat po  odebrání zeminy na 
úroveň urovnané pláně, opravit je, t.j. doplnit  kamenem a betonem chybějící nebo porušené části. 

 
 Vjezdy na jízdárnu jsou dva, šíře 5,45m a 5,40m, vždy zhruba uprostřed kratších stran (viz. 

výkresová dokumentace).Pro plynulý přechod mezi povrchem jízdárny a vnějším terénem bude hranici tvořit 
lemovací pražec -  dubový, o rozměrech 120/200mm, ukotvený do základu ze dvou řad ztraceného bednění šíře 
250mm.   

 
 
OHRAZENÍ JÍZDÁRNY 
 
Pískový povrch jízdárny bude po obvodu lemován zídkami, ve vjezdech impregnovaným dřevěným profilem 

o  minimální výšce 0,2 m a minimální šířce 0,14 m. Všechny dřevěné řezané prvky budou opatřeny zdravotně 
nezávadným mořením nebo  impregnací. Do zídek budou ukotveny ocelové sloupky hrazení z trubky tr. 82,5/3,6mm 
po vzdálenosti 2,5m do výšky 1,3m nad povrchem jízdárny. Na sloupky je kotvena  příčel ze smrkové soustružené 
kulatiny průměru 100mm. 

V místech podél severovýchodní hrany jízdárny bude vybudována  na celových sloupcích hrazení také 
dřevěná dělícící stěna, která zajistí i vizuální oddělení obou jízdáren a zabrání vzájemnému rušení koní v tréninku. 
Ocelové sloupky jsou zde vyšší , 2,2m nad povrch jízdárny. Ke sloupkům se připevní tři dřevěné vodorovné prvky 
80/120mm a z vnější strany se přikotví  svisle prkna 20/60mm s mezerou.    

 
   
 
1.5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ  A VÝPLNÍ OTVORŮ 

 
 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí nejsou požadovány. 
 

 
1.6.  ZPŮSOB ZALOŽENÍ S OHLEDEM NA VÝSLEDKY GEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU 
 
Venkovní jízdárna neobsahuje žádné  nové základové konstrukce. V předchozích odstavcích byla 

zmiňována  kontrola  a případný přepočet statikem, u již provedeného základu podél severovýchodní hrany jízdárny. 
Tento základ bude vyhodnocen  a upraven na základě statického posudku po jeho odkrytí . Poté bude na něj 
dobetonována opěrná zeď vyrovnávající terénní zlom.  

 
 
 
1.7. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Jízdárna charakterem svého provozu ani konstrukčním řešením nemá vliv na životní prostředí.  
 
 
1.8.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Dopravní obslužnost je zajištěná pomocí areálových komunikací. Do prostoru  jízdárny se bude zajíždět 

pouze z důvodu údržby jízdárny,a to dvěma vjezdy z kratších stran. V souvislosti s opravou jízdárny se neuvažuje 
s realizací nových parkovacích ploch, jízdárna je určena pouze  pro potřeby jezdeckého klubu. Osobám se 
sníženou schopností orientace a pohybu bude umožněn bezbariérový přístup na plochu.  

 
 
1.9. OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
Stavba je v geologicky stabilním území bez hrozby zemních otřesů nebo sesuvu půdy. K ochraně objetu 

proti zaplavení přívalovou vodou je podél západní hrany jízdárny provedení svahování k odklonění vody mimo 
prostor jízdárny. 

 
 
1.10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU  
 
Vyhl. č. 268/2009 O obecných technických požadavcích na stavby nedefinuje zvláštní požadavky pro 

venkovní výcvikové plochy v ustanoveních pro zemědělské stavby ani pro doprovodné stavby pro hospodářská 
zvířata. 

 
Více viz. odstavec Legislativa a normy. 
 
 
 
V Praze, leden 2016       Vypracoval: Ing. Pavel Nejedlý 
 
 


