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OBNOVA JiZDARNY V KAMENICI Stuperi:
DSP
k.0. :Téptin, parc.€. 42/14 Datum: 01/2016

PRUVODNI ZPRAVA

A. IDENTIFIKACNIi UDAJE A OZNA CENi POZEMKU

Nazev akce : OBNOVA JiZDARNY V KAMENICI
C.parc 42/12
katastralni azemi Téptin

Investor: JK KAMENICKY DVUR,z.s.
Jilovské 59, 251 68 Kamenice
ICO: 27009246

Projektant : JEZDECKE STAVBY, s.r.0.
Marie Cibulkové 356/34
140 00 Praha 4
www.jezdeckestavby.cz
info@jezdeckestavby.cz

Zodpovédny projektant:

Ing. Radovan Vysin

autorizovany inzenyr CKAIT 4294 pro pozemni stavby
Marie Cibulkové 356/34

140 00 Praha 4

vysin@stam.cz

+ 420 602 342 305

Stuper : Dokumentace pro stavebni povoleni

B. UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITI A ZASTAV ENOSTI UZEMIi, O STAVEBNIM POZEMKU A
MAJETKOPRAVNICH VZTAZICH

Stavba venkovni jizdarny je uvazovana jako stavba trvala. Je umisténa na pozemek ve vlastnictvi investora
(tato skute¢nost je v dokladové ¢asti dolozena vypisem z LV). Osazeni stavby je optimalni z hlediska svahovitosti
terénu.

Stavba je situovana na pozemku:

Parcelni ¢islo: 42/14

Obec: Kamenice
Katastralni tzemi: Téptin

Vyméra [m2]: 8 776 m2

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

V soucasné dobé je plocha vyuzivana jako jizdarna s nevhodnym povrchem.

C. UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENi NA DOPRAVNi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

PRUZKUMY
Geologicky, ani hydrogeologicky priazkum nebyl proveden.
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Prazkum radonového indexu nebyl vzhledem k charakteru stavby zadan.

NAPOJENI NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zavlazovani jizdarny je zajiSténo pomoci zavlahového systému EBB Flow. Pfipojeni na zdroj vody bude
v ramci aredlovych pfipojek,desStové vody z jizdarny budou napojeny na desStovou kanalizaci arealu. Jiny druh
technické infrastruktury neni vzhledem k charakteru objektu uvazovan.

Vjezdy na venkovni jizdarnu budu z obou kratSich stran, t.j. ze severozapadni a z jihovychodni strany.

D. INFORMACE O SPLNENi POZADAVK U DOTEENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organu nebyly vzneseny, v pfipadé potfeby budou zapracovany do dokumentace pro
provedeni stavby.

E. INFORMACE O DODRZEN| OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU
Navrh jizdarny respektuje pozadavky vyhl. €. 268/2009 O obecnych technickych pozadavcich na stavby

a dalSi souvisejici pravni pfedpisy a normy.

F. UDAJE O SPLN ENi PODMINEK REGULAENIHO PLANU, UZEMNIHO ROZHODNUTI, POPRIPADE
UZEMNE PLANOVACI INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 S TAVEBNIHO ZAKONA

Oprava je navrzena v souladu se schvalenym Gzemnim planem.

G. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJICi A PODMI NUJICi STAVBY V DOTCENEM
UZEMI

S ohledem na umisténi a dopravni pfistupnost pozemku a na potfeby realizace stavby, nejsou
navrhovany zadné souvisejici ani podminujici stavby.
H. PREDPOKLADANE LH UTY VYSTAVBY A POPIS POSTUPU VYSTAVBY

Predpokladana délka vystavby jsou 4 mésice.

ZpGsob provadéni stavby: dodavatelsky, na stavebni odbor bude doloZen Zivnostensky list opravnéné
osoby pfed zahajenim vystavby. Pfedpokladany zacatek zahajeni praci neni stanoven.

I.  STATISTICKE UDAJE

Zé&kladni udaje o kapacité stavby

Stavajici jezdecka plocha jizdarny : 3250 m2

Plocha obnovené jizdarny: 3510 m2

Zastavéna plocha nové jizdarny: 3641 m2
Orienta¢ni naklady stavby celkem: 8 milion K&
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
1. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENIi STAVBY

1.1. ZHODNOCENI STAVENISTE

Navrhovana jizdarna se nachazi uprostfed pozemku na misté stavajici ¢aste¢né zpevnéné venkovni
plochy, vyuzivané v soucasnosti jako jizdarna s nevyhovujicim povrchem. Stavajici jizdarna je lemovana zidkami o
proménné tloustce 500 — 600mm . Zidka se nachazi skoro po celém obvodu jizdarny, mimo vjezdy. Je vytvofena
kombinaci Zelezobetonu a kamene. Kamen je vétSinou na vnéjSi strané zidky. Nizsi zidka podél jihozapadni hrany
je oboustranné kamenna s vnitfnim betonovym propojenim. Zidky je nutné zkontrolovat po odebrani zeminy na
Uroven urovnané plané. Opravit je, doplnit kamenem a betonem chybéjici nebo poruSené ¢asti.

Na jizdarnu se bude vjizdét z aredlové komunikace dvéma vjezdy. Jeden bude ze severozdpadu, druhy
zZ jihovychodu. Oba jsou v kratSich stranach navrhované jizdarny.

Jizdarna je umisténa na pozemku parc. ¢ 42/14 v obci Kamenice, k.0. Téptin a svym charakterem
odpovidéa funk&nimu vyuziti tzemniho planu obce.

1.2. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY, POPR. POZEMKU S Ni SOUVISEJICICH

Stavba venkovni jizdarny slouzici k jezdeckému sportu byla navrhovana tak, aby co nejméné rusila celkovy
raz aredlu. Je navrzena uprostfed pozemku tvoficiho ¢asteéné dvur arealu a Castecné stavajici jizdarnu
s nevhodnym povrchem. Je pfistupna je ze dvou mist arealové komunikace vedouci okolo celého dvora. Jeden
vjezd bude ze severozapadu, druhy z jihovychodu. Plocha jizdarny ma nepravidelny lichobéznikovy tvar o
rozmérech podélnych stran 81,1m a 74,6m. Pficné strany maji délku 47,2m a 46,4m. Rohy jizdarny jsou zaobleny.
Orientace objektu vychéazi z potfeb investora a dosavadni orientace k obsluznym komunikacim a stavajicim
objektam. Hlavni osa jizdarny je ze severozapadu na jihovychod.

1.3. TECHNICKE RESENI S POPISEM POZEMNICH STAVEB A INZENYRSKYCH STAVEB A RESENI
VNEJSICH PLOCH

Stavebné technické feSeni stavby odpovida charakteru a pozadavkim na zajisténi funkénosti plochy
tohoto charakteru.

Jizdarna o ploSe 3 510m2 je navrzena jako systémovy povrch EBB FLOW. Fungovani systému je
zaloZeno na schopnosti pisku ziskavat vlihkost z podlozi kapilarnim vzlinanim. V piskové vrstvé vhodné tloustky
je Fizenym zpusobem udrzovéana konstantni hladina spodni vody, ktera nasledné vzlind do svrchni naslapné
VIstvy.

Skladba konstrukénich vrstev jizdarny v fazeni odshora:

- NaSlapna vrstva — kifemicity pisek s geotextilii, tI. 200mm
- DrendZzni a retencni vrstva vrstva, tl. 200mm

- Foliovy izolaéni systém s ochrannou folii

- Podkladni vrstva fr.0-4mm, t.100 mm

- Urovnana plan

Technické FeSeni jizdarny vEetné zalozeni je podrobné feSeno ve stavebni ¢asti technické zpravy.

1.4. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Opravena jizdarna bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu aredlu.

1.5. RESENI TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY VCETNE DOPRAVY V KLIDU
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Jizdarna se nachéazi uprostfed pozemku, ktery se vyuziva ¢asteéné jako aredlovy dvir a ¢astecné jako
stavajici jizdarna s nevhodnym povrchem. Dopravni obsluznost je zajiSténa pomoci arealovych komunikaci. Do
prostoru jizdarny se bude zajizdét pouze z ddvodu Udrzby jizdarny,a to dvéma vjezdy z kratSich stran. V souvislosti
s opravou jizdarny se neuvaZuje s realizaci novych parkovacich ploch, jizdarna je uréena pouze pro potfeby
jezdeckého klubu. Osobam se snizenou schopnosti orientace a pohybu bude umoznén bezbariérovy pfistup na
plochu.

1.6. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Stavba po dokonéeni a uvedeni do provozu, vzhledem ke svému charakteru, vyuziti a pouzitym materialiim
nebude mit negativni vliv na zdravi osob ani Zivotni prostfedi.

Vzhledem k navrzenym technologiim nevznikne pfi vystavbé objektu zadny nebezpeény odpad. Pro likvidaci
vSech druhd odpadu vzniklych pfi stavbé plati, Ze budou umistovany tak, aby nenaruSovaly Zivotni prostfedi a
vzhled okoli stavby a nebudou na stavbé péleny. Jednotlivé odpady budou tfidény, likvidovany odbornou firmou,
ktera zajisti jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovidat bezpecnostnim pfedpisim a podminkam
ochrany Zivotniho prostfedi. Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na
verejné komunikace.

1.7. RESENi BEZBARIEROVEHO UZiIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Vzhledem k tomu, Ze jde o opravu klubové jizdarny,ktera neni volné pfistupna verejnosti, neni kladen narok
na dodrzeni bezbariérového pfistupu. Vzhledem k charakteru stavby je moznost zajistit jeji uzivani osobami se
shizenou schopnosti pohybu a orientace.

1.8. PRUZKUMY A MERENi VCETNE JEJICH VYHODNOCENi A ZACLENENi DO PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Geologicky, hydrogeologicky a radonovy priizkum nebyl proveden.

1.9. UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENI STAVBY, GEODETICKY POLOHOVY A VYSKOPISNY
SYSTEM

Stavba bude geodeticky vyty€ena a po dokonéeni i zaméfena. VySkové feSeni bude provedeno ve vazhé na
okolni terén.

1.10. CLENENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE OBJEKTY A TECHNOLOGICKE
PROVOZNi SOUBORY

Vzhledem k jednoduchosti stavby se nepfistupuje k dalSimu ¢lenéni na stavebni objekty a provozni
soubory.

1.11. VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLI STAVBY PRED NEGATIVNIMI
PROVADENI STAVBY A PO JEJIM DOKONCENI

Stavba po dokonceni nebude mit zadny negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Popis vlivu stavby na
Zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany v priibéhu vystavby je popsén v kapitole 1.6.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno ovéfit priibéh podzemnich siti. Bez zjisténi skute¢ného stavu u
jednotlivych spravcu, nelze zahdjit provadéni vykopovych praci.
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1.12. ZPUSOB ZAJISTENIi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

PFi praci na stavbé je tfeba dbat v3ech pFislusnych ustanoveni a norem CSN o bezpe&nosti pfi praci. Je
nutno dbat o ochranu osob na stavenisti. Zvlasté je nutno dodrzovat podminky téchto vyhlasek a norem:

. Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, v aktualnim znéni.

Na pozemcich dotéenych stavbou by se neméla vyskytovat zadna stavajici podzemni vedeni. V pfipadé
vyskytu jakéhokoliv podzemniho vedeni musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni s jeho polohou.
Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizm0 a za
dodrzeni dalSich podminek spravce.

Je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni. Nesmi byt pouzito mechanizmi ve
vySkéach vyssich 3 m (stanovisko CEZ 101/Ko2/08).

Je nutno zajistit bezpec¢nost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpedim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pristupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €. 30/2001 Sb.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Pfi vystavbé je nutno dbat spravnych technologickych postupl, pouZiti pfedepsanych materiall, aby byla
zajiSténa odolnost a stabilita objektu (tj. nedoSlo k jeho porusSeni, nepfipustnému pretvofeni i jinému poSkozeni)
nejen po dobu vystavby, ale i v pribéhu jejiho uzivani. Mechanicka odolnost je zajiSténa povrchovymi Upravami
jednotlivych konstrukénich €asti stavby.

3. POZARNI BEZPECNOST

Pfijezd pozarni techniky je zabezpeCen po stavajici arealové komunikaci az k vjezdu na jizdarnu, ktery je
vyhovujici pro pfijezd pozarni techniky . PBR vzhledem k charakteru stavby nebylo pro tuto ¢ast zpracovano.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROST REDI

Stavba po dokonceni a uvedeni do provozu, vzhledem ke svému charakteru, vyuziti a pouzitym
materialim, nebude mit negativni vliv na zdravi osob ani Zivotni prostfedi. Svym provozem nebude stavba ani jeji
provoz produkovat zvySené mnozstvi odpadu, nebudou produkovany Zzadné nebezpeéné odpady.

Stavba, protoze se jedna o opravu, nezfizuje Zzadné nové pracovni misto, trvalé ani pfechodné. A
stavajici zastavbu ani pracovisté v okoli neovliviuje.

5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

PFi navrhu stavebnich Gprav musi byt zapracovany a realizovany standardni bezpe¢nostni normové
pozadavky. K zajiSténi bezpecnosti provozu stavby pfi jejim uzivani bude zpracovan investorem (popf. Najemcem)
provozni fad jizdarny.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba objektu véetné pfistaveb nevytvafi mista se zvySenymi zdroji hluku a to jak vaé&i obyvatelim
tohoto domu, tak vaéi okoli.

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
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Stavba nema zadné naroky na Uspory energie a tepla.

8. RESENi PRISTUPU A UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOS Ti POHYBU A
ORIENTACE

Vzhledem k tomu, Ze jde o stavbu jezdeckého klubu, neni nutné dodrzeni bezbariérového pfistupu. Pro

dostupnost osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ktefi jsou nebo budou ¢&leny klubu, bude
umoznéno vyuzivani jizdarny.

9. OCHRANA STAVBY P RED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI

Povodné : stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi

Sesuvy pudy : stavba se nenachéazi v iGzemi se sesuvy pudy

Poddolovani : stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi

Seizmicita : stavba se nenachéazi v izemi se zvySenou seizmickou €innosti
Radon : vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden radonovy prazkum.

10. CHRANA OBYVATELSTVA

Stavbou nevznikaji Zzadné naroky na feSeni pozadavku z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)

Stavba jizdarny neobsahuje samostatné inzenyrské stavby.
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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIST E, PREDPOKLADANE UPRAVY STAVENIST E,
JEHO OPLOCENI, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, P RIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE

Pozemek je v soucasné dobé pouzivan ¢astecné jako arealovy dvir a castecné jako jizdarna. Stavenisté
nevyZaduje Zadné Upravy. Jizdarna je soucasti arealu.Trvalé deponie nebudou zfizovany, mezideponie bude feSena
v ramci arealu, misto ur¢i investor.

Prijezdova komunikace na stavenisté do arealu je ze severozapadu z mistni komunikace, déle po stavajici
aredlové komunikaci doprostfed pozemku. ZplGsob ochrany komunikace zvoli zhotovitel tak, aby plochy byly
predany v pavodnim stavu.

1.2 VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Ovéreni pribéhu podzemnich siti a objekttd bude zapracovano do projektové dokumentace . Bez zjiSténi
skuteéného stavu u jednotlivych spravcl nelze zahajit provadéni vykopovych praci.

1.3 NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKT RINY, ODVODNENI STAVENISTE A POD.

Stavenisté nevyZaduje nové napojeni na vodu ani elektfinu, tyto zdroje budou cerpany z aredlovych
pfipojek. Odvodnéni staveniSté neni tfeba zfizovat. DeStové vody budou napojeny na arealovou desStovou
kanalizaci.

1.4 UPRAVY Z HLEDISKA BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB, VCETNE NUTNYCH
UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A OR IENTACE

Béhem vystavby je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté. B€éhem provozu je nutno dodrzovat vyhl.

¢. 30/2001 Sbh. V prubéhu vystavby se na stavenisti nepfedpokladd pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

1.5 USPORADANI A BEZPE ENOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY VE REIJNYCH ZAJM U

PFi praci na stavbé je tfeba dbat vSech prislugnych ustanoveni a norem CSN o bezpeénosti pfi praci. Je
nutno dbat o ochranu osob na stavenisti.

Zvlasté je nutno dodrzovat podminky téchto vyhlaSek a norem:

* Nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. O blizSich minimélnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, v aktualnim znéni.

e 815 zakona ¢. 309/2006 Sb.
VSichni pracovnici jsou pravidelné Skoleni o bezpeénosti prace a fadné vybaveni ochrannymi pomuckami.
V pfipadé vyskytu jakéhokoliv podzemniho vedeni musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni
s jeho polohou. Préace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZziti

mechanizmU a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Déle je nutnd zvySena pozornost pfi praci na nadzemnich
vedeni. Je nutno zajistit
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bezpec€nost pracovnikll pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s
nebezpec¢im, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

1.6 RESENI ZARIZENi STAVENISTE VEETNE VYUZITI NOVYCH A STAVAJICICH OBJEKT U

Zafizeni stavenisté, resp. manipula¢ni plochu je mozno zfidit na stavebnim pozemku uvnitf arealu. Rozsah
zafizeni stavenisté si urci zhotovitel.Socialni zafizeni pro pracovniky bude zfizeno mobilni.

1.7 STANOVEN|i PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY Z HLEDISKA BEZPE CNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI, PLAN BEZPE ENOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI PODLE ZAKONA O
ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasku €.601/2006 Sh. Ve znéni pozdéjSich predpisd, o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti. VyhlaSka stanovi pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a
pfi pracich s nimi souvisejicich. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikd od
jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Je soucasné povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenisté, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnik( pfi provadéni stavebnich praci je:

» dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny obsluhovat stroje a
zafizeni a pouzivat nafadi a pomlcky, které jim byly pro jejich praci uréeny. Neménit bez
souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpeénostnich a pozarnich zafizenich.

» dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny obsluhovat stroje a
zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich praci uréeny. Neménit bez
souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpe€nostnich a pozarnich zafizenich.

e dodrzovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovniku
povérenych stfezenim ohrazeného prostoru

e provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé naléhavych dudvodud, odchod jsou pracovnici povinni ohléasit odpovédnému
pracovnikovi.

Na bezpecnost je nutno dbat pfedevsim pfi zdvihani bfemen, pfi svafovani a Fezani plamenem a pfi pracich
na elektrickych strojich a zafizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na né
fadné vyskoleni a jsou pouceni o pfisluSnych bezpecénostnich pfedpisech. Pfi pracich se stroji a zafizenimi musi mit
pracovnici opravnéni k jejich obsluze.

1.8 PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pfi stavbé budou vznikat odpady pfevazné kategorie ,0“(ostatni). Podle katalogu odpadd se jednda hlavné o
skupinu:

17_STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (v&. vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)

17 01 01: beton

17 02 01: drevo

17 04 05: Zelezo a ocel

17 05 04: zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 ( zemina a kameni obsahujici

nebezpecéné latky)
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20_KOMUNALNI ODPAD

Nakladani s odpady bude feSeno plivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Puvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby. PFi hospodafeni s odpady budou
respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpad(, vyhlaska MZP
CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR ¢&. 376/2001 Sb. o
hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd a ostatni provadéci predpisy. Pvodce musi s odpady naskladat tak,
aby v dusledku této ¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich pfedpisu.

Puvodce odpadu (84 zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaSka €. 381/2001
Sh.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady
vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadud. Zakon pfitom zdlrazfuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadu
(recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni).

Déle je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecénych
vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o0 mnoZzstvi odpadu a zpusobu
nakladani s nim. Zplsob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani
s odpady.

Pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady je podle zdkona €. 185/2001 Sbh. o odpadech, §16, odst. 3 nutny
souhlas Uzemné prfislusného spravniho Gfadu (podle zakona 320/2002 Sbh.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim
stavebnich praci. Nalezitosti zddosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska €. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé ze stavby budou predany k vyuziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12
odst. 3 a 4 zdkona €. 185/2001 Sb.). Puvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou
predany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru zafizeni
stavenisté. Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou
plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k Uniku stavebniho
odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Odpady z kategorie "nebezpecné odpady" - se nepredpokladaji.

1.9 ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A P REHLED ROZHODUJICICH DiL CiCH TERMINU

1. tyden: pfipravné prace THP, vyméreni stavby
2.—10. tyden: odstranéni zeminy, vykopy,opravy zidek,vymezeni vjezd(, betonovani opérné
stény podél jihozapadni stény jizdarny, pfiprava pro osazeni akumulacnich jimek a
Sachet zavlahového systému, atd.
11.- 15.tyden: pokladka skladeb systémového souvrstvi jizdarenského povrchu,montaz ocelového
vodorovného hrazeni a svislé dfevéné stény oddélujici dvé venkovni jizdarny
16.tyden: dokoncovaci prace, pfedani stavby investorovi
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STAVEBNI CAST

1. TECHNICKA ZPRAVA
1.1. UCEL OBJEKTU

Objekt venkovni jizdarny slouzi celoro¢né pro jezdecky sport.

1.2. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK €NiHO, DISPOZIECNIHO A VYTVARNEHO RESENI

Stavba jizdarny slouzici k jezdeckému sportu byla navrhovana tak, aby vzhledem ke svému objemu
nenaruSovala celkovy raz areélu. Navrhovand jizdarna se nachéazi uprostfed pozemku na misté stavajici ¢astecné
zpevnéné venkovni plochy, vyuzivané v sou¢asnosti jako jizdarna s nevyhovujicim povrchem. Stavajici jizdarna je
lemovana zidkami o proménné tloustce 500 — 600mm . Zidka se nachazi skoro po celém obvodu jizdarny, mimo
strané zidky. Zidky je potfeba na nékolika mistech opravit.

Na jizdarnu se bude vjizdét z arealové komunikace dvéma vjezdy. Jeden bude ze severozapadu Sife 5,45m
a druhy z jihovychodu Sifky 5,40m. Oba jsou v kratSich stranach navrhované jizdarny.

Plocha jizdarny ma nepravidelny lichobéznikovy tvar o rozmérech podélnych stran 81,1m a 74,6m. Pfi¢né
strany maji délku 47,2m a 46,4m. Rohy jizdarny jsou zaobleny. Orientace objektu vychazi z potfeb investora a
dosavadni orientace k obsluznym komunikacim a stavajicim objektim. Hlavni osa jizdarny je ze severozapadu na
jihovychod.

Jizdarna je umisténa na pozemku parc. ¢ 42/14 v obci Kamenice, k.0. Téptin a svym charakterem
odpovida funkénimu vyuziti zemniho planu obce.

LEGISLATIVA A NORMY

Pro oblast konskych jizdaren nejsou k dispozici zadné zavazné ani narodni normy, které by bylo mozno
pouzit pro navrhovani téchto dél a pfipadné posuzovani shody vlastnosti po jeho dokonéeni a v pribéhu provozu.

Rovnéz neexistuji zadné predpisy nebo doporuéeni tykajici se konstrukce a mechanickych vlastnosti
jizdarenskych povrchG ani na Grovni ministerstev, veterianarni spravy a Ceské jezdecké federace. Jedinymi
definovanymi parametry jsou pozadavky na prostorové usporadani (resp. rozméry jizdaren) ve smyslu pravidel FEI
a CJF pro jednotlivé sportovni discipliny.

A proto jsou v navrhu vyuzita pravidla dobré praxe a ovérenych technickych FeSeni.

Pro nékteré typy konstrukci mohou byt vyuzity pfiméfené normy v oblasti napf. silni€niho stavitelstvi.

POZADAVKY NA PROVEDENI
Provedeni a veSkeré materialy musi byt pouzity takové takové, aby zarucovaly:

» dobré mechanické vlastnosti povrchu, zejména bezpecnost proti podklouznuti

e ochranu pohybového aparatu koné (jizdarna nesmi byt hlubokd a soucasné pfilis tvrda, nesmi
pFili§ opracovavat kopyto a podkovy)

e ochranu koni i jezdcu proti prasnosti

* nizké naklady na zavlahu

» nizké naklady na denni mechanickou udrzbu povrchu - srovnavani

 dlouhou Zivotnost jednotlivych komponent

» nizké naklady na likvidaci materialt po ukonéeni zivotnosti jizdarny

Povrch musi fungovat jako celek - jednotlivé komponenty musi byt spolu kompatibilni. Tuto kompatibilitu
nelze urcit navrhem, tato musi byt ovéfena pfedchozi praxi.
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1.3. KAPACITNi UDAJE, ORIENTACE KE SV ETOVYM STRANAM

Zakladni kapacitni udaje

Plocha stavajici jizdarny 3 250,00 m2
Plocha obnovené jizdarny 3 510,00 m2
Zastavéna plocha jizdarny 3641,00 m

Plocha jizdarny je orientovana svoji délkovou osou ve sméru severozapad — jihovychod.

1.4. TECHNICKE A KONSTRUK €Ni RESENI
PRIPRAVNE A BOURACI PRACE

Bouraci prace budou malého rozsahu. Napf. demontovani stavajiciho zabradli mezi jizdarnami, demontaz
betonovych tvarnic na odvod deStové vody, zivych plotl v obloukovych rozich jizdarny.

ZEMNI PRACE

Zemni prace zacnou odstranénim zeminy na stavajici jizdarné, vykopy pro kontrolu obvodovych zidek,
vymezeni vjezdu, pfiprava pro osazeni akumulaénich jimek a Sachet zavlahového systému atd.

Z celé plochy budouci jizdarny cca 3 250m2 bude sejmuta vrstva cca 75 — 100cm zeminy, podle nerovnosti
terénu a bude vytvofena urovnana plar -0,500 m.

Pro deponovani zeminy v piném rozsahu bude investorem uréen prostor v ramci vlastnich objektd. Céast
zeminy se bude zpétné pouzivat k dorovnani plané podél severovychodni hrany jizdarny, kde se v souéasnosti
nachazi svahovani smérem ke spodni jizdarné.

Zhotovitel bude postupovat Setrné k zivotnimu prostfedi z hlediska prasSnosti a pfijme takova opatfeni, aby
nedoSlo ke znecisténi vefejnych komunikaci.

POVRCH JiZDARNY

Stavebné technické feSeni stavby odpovida charakteru a pozadavkim na zajiSténi funkénosti sportovni
plochy tohoto charakteru a ochrany zivotniho prostredi.

Jizdarna o rozmérech nepravidelného lichobézniku s podélnymi stranami 81,1m a 74,6m a pficnymi
stranami 47,2m a 46,4m. cca 20 x 40 m je navrZzena jako systétm EBB FLOW se specifickou skladbou
konstrukénich vrstev. Fungovani systému je zaloZzeno na schopnosti pisku ziskavat vihkost z podlozi kapilarnim
vzlinanim. V piskové vrstvé vhodné tloustky je fizenym zplsobem udrzovana konstantni hladina spodni vody, ktera
nasledné vzlina do svrchni naslapné vrstvy.

Skladba konstrukénich vrstev jizdarny v fazeni odshora:

- NaSlapna vrstva — kifemicity pisek s geotextilii, t. 200mm
- Drenézni a retencéni vrstva vrstva, tl. 200mm

- Foliovy izolaéni systém s ochrannou folii

- Podkladni vrstva fr.0-4mm, t..100 mm

- Urovnana plan

POPIS SYSTEMU EBB FLOW

Na urovnané plani pokryté jemnym materidlem je z vhodného foliového systému provedena zachytna vana
na vodu, ktera je nasledné vyplnéna piskem specifickych vlastnosti a zrnitosti ve vrstvé cca 300 — 400 mm.

Ve spodni €asti konstrukce je z perforovanych drenéznich trubek vytvofen rozvod, ktery vodu jednak do
konstrukce privadi, jednak odvadi prebytednou destovou. Rizeni trovné vody v konstrukci jizdarny je provadéno
pres fidici jimku, ktera je s ni hydraulicky propojena potrubim, takZe celek funguje jako spojité nadoby.
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Do fidici jimky je pod nizkym tlakem pfes uzaviraci ventil prabézné pfivadéna zéavlahova voda, zpétné
pritékajici desStova voda je smérovana do destové kanalizace. Tuto vodu Ize s vyhodou akumulovat a vyuZzit zpétné
jako vodu zavlahovou. Ridici jimka je umisténa v ose jizdarny na jeji jihovychodni hrané ,odtud bude voda
pousténa do systému. Prebytky vody bude zachycovat jak jimka na protéjSi strané jizdarny, tak i zpétné fidici
jimka. Odpadni potrubi z obou jimek je svedeno do akumulaéni zavlahové nadrze, odkud je mozné znovu Cerpat
vodu do systému, nebo pfepadem odvadét do arealové destové kanalizace.

OPERNA STENA,ZIDKY OKOLO JiZDARNY,VJEZDY

V souCasné dobé je podél severovychodni podélné hrany jizdarny vytvoreno na vySkovém zlomu
mezi jizdarnami svahovani a v jeho paté vytvoren betonovy zéklad pro hrazeni spodni jizdarny.Tento zaklad bude
vyhodnocen a upraven na zakladé statického posudku po jeho odkryti . Poté bude na néj dobetonovana opérna
zed, ktera vyrovna terénni zlom. Na ni bude ukotveno nové ocelové hrazeni a dfevénda délici sténa.Vedle zakladu
jsou poloZzené odvodnovaci Zlabové tvarnice zabranujici vniknuti deStové vody na spodni plochu. Bude je nutné
odstranit.

Obvod puavodni jizdarny je lemovan zidkami, které vymezuiji jeji velikost. Zidky jsou v riznych tloustkach a
vySkach v zavislosti na vySce terénnich Uprav. TlouStka zidek se pohybuje v rozmezi 500 — 600mm. Jsou vytvoreny
je oboustranné kamenna s vnitfnim betonovym propojenim. Zidky je nutné zkontrolovat po odebrani zeminy na
Uroven urovnané plané, opravit je, t.j. doplnit kamenem a betonem chyhbéjici nebo porusené &asti.

Vjezdy na jizdarnu jsou dva, Sife 5,45m a 5,40m, vzdy zhruba uprostfed kratSich stran (viz.
vykresova dokumentace).Pro plynuly pfechod mezi povrchem jizdarny a vnéjSim terénem bude hranici tvofit
lemovaci prazec - dubovy, o rozmérech 120/200mm, ukotveny do zakladu ze dvou fad ztraceného bednéni Sife
250mm.

OHRAZENI JiZDARNY

Piskovy povrch jizdarny bude po obvodu lemovéan zidkami, ve vjezdech impregnovanym drevénym profilem
0 minimélni vySce 0,2 m a minimdlni Sifce 0,14 m. VSechny dfevéné fezané prvky budou opatfeny zdravotné
nezavadnym morenim nebo impregnaci. Do zidek budou ukotveny ocelové sloupky hrazeni z trubky tr. 82,5/3,6mm
po vzdalenosti 2,5m do vySky 1,3m nad povrchem jizdarny. Na sloupky je kotvena pficel ze smrkové soustruzené
kulatiny prdméru 100mm.

V mistech podél severovychodni hrany jizdarny bude vybudovana na celovych sloupcich hrazeni také
drfevéna délicici sténa, ktera zajisti i vizualni oddéleni obou jizdaren a zabrani vzajemnému rusSeni koni v tréninku.
Ocelové sloupky jsou zde vysSi , 2,2m nad povrch jizdarny. Ke sloupkiim se pfipevni tfi dfevéné vodorovné prvky
80/120mm a z vnéjSi strany se prikotvi svisle prkna 20/60mm s mezerou.

1.5. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI KONSTRUKCI A VYPLNi OTVORU

Tepelné technické vlastnosti konstrukci nejsou poZzadovany.

1.6. ZPUSOB ZALOZENIi S OHLEDEM NA VYSLEDKY GEOLOGICKEHO PR UZKUMU
Venkovni jizdarna neobsahuje zadné nové zakladové konstrukce. V pfedchozich odstavcich byla
zminovana kontrola a pfipadny pfepocet statikem, u jiz provedeného zdkladu podél severovychodni hrany jizdarny.

Tento zaklad bude vyhodnocen a upraven na zakladé statického posudku po jeho odkryti . Poté bude na néj
dobetonovéana opérna zed vyrovnavajici terénni zlom.

1.7. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI
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Jizdarna charakterem svého provozu ani konstrukénim feSenim nema vliv na Zivotni prostredi.

1.8. DOPRAVNI RESENI

Dopravni obsluznost je zajiSténa pomoci arealovych komunikaci. Do prostoru jizdarny se bude zajizdét
pouze z divodu Udrzby jizdarny,a to dvéma vjezdy z kratSich stran. V souvislosti s opravou jizdarny se neuvazuje
s realizaci novych parkovacich ploch, jizdarna je ur€ena pouze pro potfeby jezdeckého klubu. Osobam se
shizenou schopnosti orientace a pohybu bude umoznén bezbariérovy pfistup na plochu.

1.9. OCHRANA PRED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI, PROTIRADONOVA OPAT RENI

Stavba je v geologicky stabilnim Gzemi bez hrozby zemnich otfest nebo sesuvu pldy. K ochrané objetu
proti zaplaveni pfivalovou vodou je podél zapadni hrany jizdarny provedeni svahovani k odklonéni vody mimo
prostor jizdarny.

1.10. DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Vyhl. €. 268/2009 O obecnych technickych pozadavcich na stavby nedefinuje zvlaStni pozadavky pro
venkovni vycvikové plochy v ustanovenich pro zemédélské stavby ani pro doprovodné stavby pro hospodafska

zvirata.

Vice viz. odstavec Legislativa a normy.

V Praze, leden 2016 Vypracoval: Ing. Pavel Nejedly
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